N.Y.CRAFT 専用 コンサルOS 構築・運用パートナーシップ ご提案

関根メソッドを"判断装置"として再現し、
N.Y.CRAFT の事業継続性を強化する

本日のアジェンダ

1. ご相談内容の整理
2. なぜ NotebookLM では届かなかったのか
3. コンサルOS が解決できる理由
4. ご提案するパートナーシップの形
5. プロジェクト・ランニング・成果報酬の設計
6. 価格とロードマップ
7. 期待される成果と次のアクション

1. ご相談内容の整理

関根さんから頂いたご要望

ご要望（メッセージより）

1. これまでのコンサル手法・営業研修トークをベースに
   「関根クローン」を高精度で作る

2. **クローン × スペシャリスト**で
   LP / トーク / 営業資料 / マネジメント方針 等を作成

3. 関根さん以外も使える状態にして
   より多くの中小企業の課題解決に展開（ノウハウ流出に配慮）

過去の試み

NotebookLM で実装を試みたが、**「単なる辞書代わり」**にしかならず
求める水準には届かなかった

2. なぜ NotebookLM では届かなかったのか

NotebookLM の本質：RAG型の知識検索ツール

NotebookLM が得意なこと	関根さんが求めること
文書から関連情報を**検索・引用**	関根さんの**思考・判断**を再現
「何が書いてあるか」を返す	「関根さんならどう判断するか」を返す
静的な知識ベース	動的な意思決定エンジン

結論

NotebookLM は「辞書」、
関根さんが欲しいのは**「判断装置（クローン）」**。

→ 設計思想が違うので、ソースを足しても辞書のまま。

3. コンサルOS が解決できる理由

コンサルOS の本質：判断・思考の構造化システム

関根さんver を実現する3つの構成要素

要素	内容
① スキル定義	関根さんの判断軸・思考フレーム・価値観を構造化 例：顧客タイプ別の営業アプローチ判断ロジック
② サブエージェント構成	スペシャリスト思考を関根さんver で実装 例：「LP作成」「営業資料」エージェントが関根さんの価値観でアウトプット
③ 判断ログ（ナレッジ）	関根さんの過去判断・成功事例・失敗事例を蓄積 クローンが参照することで判断精度が上がる

NotebookLM との決定的な違い

機能	NotebookLM	コンサルOS（関根さんver）
知識検索	○	○
判断フレームの再現	✗	◎
役割別エージェント	✗	◎
アウトプット品質保証	✗	◎（バックエンドで品質チェック）
継続的アップデート	△	◎
関根さんver化	✗	◎

4. ご提案するパートナーシップの形

役割分担：フロントとバックエンドの分離

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ N.Y.CRAFT / 関根さん（フロント）      │
│   ・顧客接点・営業・最終判断          │
│   ・関根さんver OS を活用してアウトプット │
└──────────────────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ 関根さんver コンサルOS（中核）        │
│   ・判断装置として機能                │
└──────────────────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ 提供者（バックエンド）                │
│   ・品質保証・継続改善・アップデート  │
└──────────────────────────────────────┘
```

→ 関根さんは関係性に集中、こちらは OS の品質に集中

提供する 4つの層

層	内容	性格
① 既存業務委託	関根さんへの壁打ち + アドテク領域コンサル	**現状継続**
② プロジェクト	関根さんver コンサルOS の構築	**一回もの**
③ ランニング	OS の品質維持・運用サポート・アップデート	**月額**
④ 成果報酬	OS活用による事業上のアップサイドへの連動	**売上連動**

→ 対価の対象が違うものを分けて契約することで透明性が上がる

5. プロジェクト（Phase 1：構築）

構築ステップ：約3ヶ月

ステップ	期間	内容
① インタビュー	1ヶ月	関根さんの判断軸・思考フレーム抽出（5h × 4回）
② 既存資料の取込み	1ヶ月（並行）	営業研修・過去提案書・判断ログのOS化
③ コアスキル定義	2週間	営業／組織／マネジメント の3領域
④ 基本テンプレ構築	3週間	LP / トーク / 営業資料 / マネジメント方針 / 提案書
⑤ 試運転＆チューニング	2週間	関根さんが実案件で試用 → 微調整
⑥ キックオフ研修	1日	スペシャリスト向け使い方研修（90分）

Phase 1 のゴール（完了定義）

達成状態

関根さんが手を動かさなくても、スペシャリストが
関根さんver OS を使って**基本5種類のアウトプットを単独で出せる**状態

関根さんがレビューする際、
「これは自分の判断軸と一致している」と感じられる精度

Phase 1 で含まれないもの（Phase 2 / 別料金）

- 業界特化テンプレ
- 高度なサブエージェント構成（複数連携）
- 関根さん以外のスペシャリスト向け個別カスタマイズ
- N.Y.CRAFT 顧客への OS 再販・OEM 提供（→ 別契約）

6. ランニング（運用・継続改善）

月次提供メニュー

項目	内容	頻度
月次レビュー会	アウトプット品質レビュー＋改善提案	90分 × 月1回
品質チェック	テンプレ・スキル定義の運用状況確認	月次
アップデート	フィードバック取込み・改善反映	随時
Slack/メール質問対応	運用上の判断相談	営業日 48h以内応答

工数管理

- 月次工数上限：**8時間 / 月**
- 超過時：時間単価 2万円で追加請求 or 翌月相殺

7. 成果報酬（アップサイド連動）

同じ船に乗る構造

> N.Y.CRAFT の事業が伸びれば、こちらも伸びる
>
> 関根さんは「リスクなし、成果が出たら払う」だけなので呑みやすい設計

対象範囲・料率

対象	料率
契約後の新規コンサル／研修受注（OS活用）	**5%**
OS自体の再販・OEM提供	**15%**
既存クライアントへの継続受注	対象外
関根さん個人の壁打ち・スポットアドバイス	対象外
書籍・登壇・メディア出演	対象外

期間・運用

8. 価格

価格サマリー

項目	金額	性格
① 業務委託（現状）	**月5万**（据え置き）	関根さん本人へのアドバイス
② プロジェクトフィー	**70万円**（着手前一括）	OS構築（Phase 1）
③ ランニング	**月12万円**	OS品質維持・運用サポート
④ 成果報酬（通常）	売上の **5%**	契約後新規受注、24ヶ月
④ 成果報酬（再販）	売上の **15%**	OS自体の再販時、24ヶ月

初年度の見通し

N.Y.CRAFT のお支払い（初年度）

```
プロジェクトフィー              70万円
ランニング  月12万 × 12      144万円
業務委託（現状）月5万 × 12   60万円
──────────────────────────────────
ベース合計                    274万円
+ 成果報酬（売上連動分）
```

この価格設計の根拠

- **プロジェクト 70万**：本来100〜150万のレンジを第1リファレンス案件として圧縮
- **ランニング 月12万**：N.Y.CRAFT の月商規模を踏まえた水準
- **成果報酬 5% / 15%**：通常受注は控えめ、再販時のみ厚く

9. リファレンス案件としてのお願い

第1事例（リファレンスケース）として

このプロジェクトを
コンサルOS のOEM展開における第1事例として位置付けさせてください

こちらが提供	N.Y.CRAFT 側にお願い
プロジェクトフィー **30万円分の圧縮**（100万→70万）	N.Y.CRAFT 名出しでの事例公開協力
	構築プロセス・成果のケーススタディ化
	他社OEM営業時のリファレンスコール協力（年2回まで）

→ 関根さんにとっても、
コンサルOS の先行ユーザーとしての発信機会になります

知財・ライセンス

所有権

- コンサルOS本体（関根さんver化部分含む）の知的財産権は**提供者側に帰属**
- N.Y.CRAFT は契約期間中、**自社事業のために利用するライセンス**を保有
- 第三者への再提供は**別契約締結が必要**（成果報酬15%対象）

例外

- 関根さんから提供される原資料（営業研修コンテンツ等）は関根さん帰属
- それを加工してOS化された出力（テンプレ・スキル定義）は提供者帰属

10. 期待される成果

短期〜中期の成果（〜1年）

短期（〜6ヶ月）

- 関根さん本人の作業時間削減：**月10〜30時間相当**
- スペシャリストが関根さん不在でも基本アウトプットを出せる体制
- 関根さんの判断・思考が**再現可能な形で資産化**

中期（〜1年）

- 関根さんの時間が「個別作業」から
  「戦略・新規開拓・関係構築」にシフト
- 受注可能な案件数の増加（属人化解消によるキャパ拡大）
- スペシャリスト育成期間の短縮

長期の成果（1年〜）

事業継続性の根本改善

関根さん依存度の低下 = **会社としての持続可能性向上**

商品化オプション

OS自体を商品化して N.Y.CRAFT が再販する選択肢の獲得
→ 新たな収益源の創出

ブランド確立

業界内での「**N.Y.CRAFT メソッド × OS**」ブランド確立
→ 競合との明確な差別化

11. 次のアクション

進め方

ステップ	アクション	タイミング
1	本提案の内容に大筋合意	本日
2	詳細見積書・契約書ドラフトの作成	2週間以内
3	2回目打合せ（条件確認・契約締結）	3〜4週間後
4	プロジェクトフィー入金	契約締結時
5	Phase 1 構築フェーズ開始	入金確認後
6	Phase 1 完了・効果評価	約3ヶ月後
7	Phase 2 / 再販契約等の追加検討	効果評価後

ご質問・ご懸念点
お聞かせください

ディスカッション