

N.Y.CRAFT × ConsultingOS パートナーシップ ご提案

TEAM CRAFT を AI エージェントで増幅する
監督(関根さん)と27のメンバーで「売れる仕組み」を量産する事業 OS

2026.05 / v14

本日のアジェンダ

1. なぜ今、AI エージェント OS なのか

PMF 期スタートアップの構造的課題と市場の空白
N.Y.CRAFTこそフィットする理由

2. 現状の整理とご要望

過去の試行 (NotebookLM 等)
既存ツールで届かなかった理由

3. ConsultingOS とは何か

AI エージェント OS の中身
普通の Claude Code との違い
各部門の思想的基盤

4. 関根さんver で何が変わるか

具体ストーリー 3 本
関根さんメソッドの組み込み箇所

5. パートナーシップ・価格・進め方

役割分担と3つの収益層
価格サマリーと次のアクション

なぜ今、AI エージェント OS なのか

PMF 期スタートアップの 3 つの構造的課題

PMF = Product-Market Fit: 商品が顧客に受け入れられ「売れる仕組み」が回り始めた状態

1 スペシャリストを集めたが機能しない

N.Y.CRAFT 自身が指摘するマネジメント不在の創業者の躓き。スポーツチームに監督がないのと同じ構造

2 監督の判断・規律が属人化

監督が抜けると組織として機能しなくなる脆弱性。事業継続性の本質的リスク

3 「売れる仕組み」を移植・再現できない

案件ごとにゼロから組み立て、ナレッジが個人に滞留。クライアント数 = 監督の時間が律速

AI ツール時代の現実

ChatGPT・NotebookLM 等は **単一 AI** による「**検索・引用**」中心。監督の判断・チームの連携・品質保証は範囲外

「事業 OS」レイヤーは **市場の空白**

求められるもの:

監督の判断 × メンバーの連携 × 品質保証 を再現する
オペレーション基盤

「関根さんが 1 ヶ月離れても N.Y.CRAFT が止まらない」状態
= 監督の判断の脱属人化 × チーム機能の標準化
= **AI エージェント OS** が解く構造的課題

市場が示す追い風：PMF 課題と AI エージェント急拡大

43%

VC バック企業の失敗原因 1 位「PMF 不在」

CB Insights (2024)
[cbinsights.com/research/
report/startup-failure-reasons-top](https://cbinsights.com/research/report/startup-failure-reasons-top)

48.5%

複数 AI 連携市場の年平均成長率
2025: 78 億 → 2030: 526 億ドル

MarketsandMarkets (2025)
[marketsandmarkets.com/
PressReleases/ai-agents.asp](https://marketsandmarkets.com/PressReleases/ai-agents.asp)

40%

エンタープライズアプリが
AI Agent 搭載へ (2026 末)

Gartner プレスリリース (2025/8/26)
[gartner.com/en/newsroom/
press-releases/2025-08-26](https://gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26)

1.3%

中小企業の AI 全社活用率
(大企業 19.0% で 15 倍格差)

総務省『令和 7 年版 情報通信白書』(2025)
[soumu.go.jp/johotsusintokei/
whitepaper/ja/r07/html/nd112220.html](https://soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd112220.html)

PMF 不在で 4 割が失敗 × 複数 AI 連携の市場が年率 48.5% で急拡大 × 中堅以下の AI 活用が大幅に遅れている
→ N.Y.CRAFT が解く課題は構造的に大きく、伴走型 AI 提供が市場の空白を埋める好機

なぜ N.Y.CRAFTこそ ConsultingOS がフィットするのか

観点	N.Y.CRAFT の世界観	ConsultingOS の構造的フィット
事業の本質	TEAM CRAFT で PMF までの実行支援、「売れる仕組み」をお客様に移植	移植可能な仕組み = OS の本質 (リポジトリ + プレイブック構造)
組織モデル	監督 (ディレクター) + 優秀なメンバーで連携	関根さん (監督) + 27 エージェント (メンバー) で同型再現
中核問題意識	「スペシャリストを集めたがチームとして機能しない」マネジメント不在の創業者の躓き	OS は「機能させる役割」を構造化 (規律・反証モード・役割定義)
メソッドの源泉	キーエンス流営業 + Fastask 初期営業 + 新規事業テストマーケの言語化済ノウハウ	エージェント定義・プレイブックとして実装可能
対象顧客	スタートアップ・新規事業の PMF を目指すお客様	スタートアップ / PMF 期向け業界プレイブック新設で対応
ブランド価値	「マーケティングを手作りする」クラフトマンシップ	OS が品質保証の裏付け、職人気質 × 規律で価値を構造化
AI への期待	NotebookLM 試行で「辞書代わり」に挫折	「単なる検索では足りない」と理解済 = 導入決断が早い

TEAM CRAFT 型の監督 × メンバーモデル = ConsultingOS の役割分担構造そのもの。「移植可能な売れる仕組み」をクラフトマンシップで磨く N.Y.CRAFT に、AI エージェント OS が最高レベルにフィットする

現状の整理とご要望

関根さんから頂いたご要望

1. ご自身のコンサル手法・営業研修トークを高精度に再現したい
2. その再現をスペシャリストに使わせて、LP・トーク・営業資料・マネジメント方針を量産したい
3. 関根さん本人を介さずに動かせる状態にし、より多くの中小企業の課題解決へ展開したい

過去の試み

NotebookLM で実装を試みたが「**単なる辞書代わり**」に留まり、求める水準には到達しなかった

判断・思考の再現は、文書から関連情報を検索して引用するタイプの AI ツールでは原理的に届かない領域

なぜ NotebookLM では届かなかったのか

観点	NotebookLM	関根さんが本当に求めるもの
出力の性格	文書からの検索・引用	関根さんの判断・規律の再現
質問への返答	「何を書いてあるか」	「関根さんならどう判断するか」
構造	静的な知識ベース	動的な意思決定 + 品質保証
担い手	単一エージェント	役割別の専門家チーム

NotebookLM は「辞書」。求められているのは「判断装置 × 専門家チーム × 品質ガード」

ConsultingOS とは : 27 の AI エージェント・33 スキルから成る事業 OS

6 部門・27 エージェント

部門	人数	役割
コンサル	6	戦略・提案・KPI・法務
サービス開発	4	実装・AI・インフラ
プロダクト	2	プロダクト責任者・顧客の声分析
クリエイティブ	7	デザイン・コンテンツ・営業資料
グローバル	1	海外市場参入
マーケ調査	7	広告・SEO・分析・PR

33 スキル + ハードルール + 継続改善

プレイブック・テンプレ群

コンサル / クリエイティブ / エンジニア各分野
業界プレイブック 5 業界 / プロンプトテンプレ 30 本

反証モード(品質ガード)

出力前に Step 1〜3 のトリプルチェック必須

ハードルール(OS の規律ルール集)

粗利試算なし提案を禁止 / 出典なし数値断言禁止 / 属人営業推奨を禁止

継続改善基盤

学習ログで規律違反を蓄積し再発防止

TEAM CRAFT × ConsultingOS の同型構造

N.Y.CRAFT の TEAM CRAFT モデル

監督(ディレクター)

関根さんが論点・規律を判断

↓ 連携

優秀なメンバー

スペシャリスト集団 + 副業人材
+ 子育て後復帰メンバー等

↓ 機能

「売れる仕組み」を移植

PMF を目指すお客様へ実装

ConsultingOS での同型再現

監督(関根さん)

論点指示・最終判断・規律設定

↓ オーケストレーション

27 の AI エージェント

6 部門で役割分担
戦略 / 提案 / 営業 / KPI / クリエイティブ / マーケ

↓ 機能させる役割

反証モード + 33 スキル

品質ガード + 移植可能なブレイブブック

N.Y.CRAFT の組織モデルがそのまま OS の構造に対応する。関根さんは「監督」として今までと同じ役割を続け、メンバーが AI エージェントに置き換わる

普通の Claude Code とは何が違うのか

観点	普通の Claude Code	ConsultingOS (AI エージェント OS)
性格	エンジニア向けコード支援ツール	事業オペレーティングシステム
担い手	単一の AI が応答	27 のエージェントが役割分担して連携
業界知識	汎用	5 業界別プレイブック + N.Y.CRAFT 専用版を新設
品質保証	なし(プロンプト次第)	反証モード + 規律ルールで機械的に弾く
思想的基盤	なし	著名コンサル・経営者の実証知見を組み込み
学習	セッション内のみ	学習ログで永続蓄積、再発防止
ブランド維持	なし	顧客像・ブランド基盤を全エージェントが参照

普通の Claude Code は「答える AI」。ConsultingOS は「規律ある事業オペレーション基盤」

思想的基盤：27名のエージェントが拠って立つ知見

コンサル部門

佐藤裕介(フリークアウト/STORES)

構造で売る／敵地で戦わない／粗利試算必須

小野寺信行(電通デジタル)

指標を疑う／フロー × ストック統合

ポーター(5 Forces)／ティール(10x 独占)

マーケティング部門

リトソン(診断ファースト／60:40 ルール)

パパロ(Era of Outcomes)／グリーン(Open Internet)

クリエイティブ部門

アイブ(Care over Disruption)

ハットフィールド(3層ストーリーテリング)

プロダクト部門

ケーガン(成果 over アウトプット)

クリステンセン(Jobs to be Done)

グローバル部門

ホフマン(Blitzscaling)

オスターワルダー(VPC / BMC)

ホフステード(文化軸)／ゲマワット(CAGE 距離)

サービス開発部門

ファウラー(進化的アーキテクチャ)

12-Factor／Strangler Fig

著名コンサル・経営者・研究者の実証された知見が、各エージェントの判断軸として組み込まれている

ストーリー 1: 営業資料を作るとき

Before : NotebookLM 時代

スペシャリストが資料作成に着手

↓

NotebookLM で過去資料を検索

↓

断片は出るが組み立て方が分からない

↓

関根さんに毎回相談・添削依頼

↓

関根さんの時間が消費される

完成までに 3〜5 営業日 (推定)

After : 関根さん ver OS

「業界・課題・予算」を入力

↓

顧客像定義書・ブランド基盤書を自動参照

(顧客像定義書 / ブランド基盤書: N.Y.CRAFT 専用に作成)

↓

戦略リードが論点フレーム提示

提案書ライターがドラフト生成 (粗利試算込み)

ブランド監査 + 反証モードが品質ゲート

↓

関根さん基準のアウトプットが出る

完成までに 1 営業日 / 関根さんはレビューのみ (推定)

ストーリー 2: スタートアップ A 社の PMF 案件を組み立てるとき

Before : 今までのやり方

A 社訪問・課題ヒアリング

↓

関根さん本人が課題整理・打ち手検討

↓

営業資料・提案書を関根さんが個人で作成

↓

1 案件で関根さんの時間が 2~3 日消費

↓

抱えられる案件数に物理的上限

After : 関根さん ver OS

A 社情報を入力 (業界・規模・課題)

↓

業界プレイブック + 戦略リードが論点整理

↓

提案書ライターが粗利試算込みドラフト生成

↓

関根さんが「判断軸」で仕上げ → 反証モード + ブランド監査が品質ゲート

↓

関根さんの時間は半日に短縮、並行案件数が拡大

「より多くのお客様の課題解決へ展開したい」が量産可能に

ストーリー 3: 月末の振り返りが「資産」になる

Before

案件終了 → 個別に振り返り

↓

失敗の学びは個人のメモに留まる

↓

同じ失敗が別案件で再発

↓

関根さんが何度も同じ指摘をする

After

案件中の判断ミス・修正が学習ログに記録

↓

反証チェックリストに自動反映

↓

翌月以降のアウトプットで自動防御

↓

関根さんメソッドが**永続資産**として蓄積

時間が経つほど OS が賢くなる構造 (運用 6 ヶ月目以降に効果が累積)

関根さんver 化で組み込むもの

OS の構成要素	関根さんver 化の中身
27 エージェント	関根さんの判断ロジック・成功/失敗パターンを各エージェントに組み込み
33 スキル(プレイブック)	営業／組織／マネジメントの関根さんメソッドを独自スキルとして体系化
業界プレイブック	スタートアップ・新規事業 PMF 期向けプレイブックを新設 (既存 5 業界に追加)
顧客像定義書 / ブランド基盤書	N.Y.CRAFT の顧客像・ブランド基盤を全エージェント共通参照に
反証モード(品質ガード)	関根さん流の「絶対外しちゃダメ」をチェックリストに組み込み
学習ログ	関根さんが「これは違う」と言ったケースを永続学習化

関根さんメソッドが、永続的な事業資産として蓄積される

役割分担：フロントとバックエンドの分離



関根さんは **関係性** に集中／こちらは OS の **規律と品質** に集中

提供する 3 つの層

層	内容	性格	対価の対象
① プロジェクト	関根さんver OS の構築	一回もの	資産 (OS) の構築
② ランニング	品質維持・運用サポート・進化反映	月額固定	資産の継続改善
③ 成果報酬	OS 活用で立った売上に連動	売上連動	共に成果を作る

対価の対象が違うものを別契約に分離。後で揉めない／関根さんも社内説明しやすい構造

※ 既存の業務委託 (壁打ち・アドテク領域) は本提案とは別契約として現状継続

プロジェクト Phase 1 (約 3 ヶ月)

構築ステップ

1. 関根さんヒアリング (1h × 1回)
既存業務委託で関係構築済のため確認会のみ
2. 既存資料の構造化・スキル素材化
3. 顧客像定義書・ブランド基盤書を構築
4. コアエージェント中核 15 名を関根さんver 化
5. 関根さんメソッド・スキル化
6. スタートアップ・新規事業 PMF 期向け業界プレイブック新設
7. 反証モード関根さん流カスタム
8. 試運転・学習ログのセットアップ
9. キックオフ研修 (1h × 2 回～)

完了定義

スペシャリストが品質ゲートを通過したアウトプットを単独で出せる状態

関根さんが「自分の判断軸・規律と一致」と感じる精度

N.Y.CRAFT 全案件で粗利試算ハードルールが機能している状態

Phase 1 (第 1 段階) で含まないもの

- グローバル部門のカスタマイズ
- サービス開発部門の本格対応
- 顧客向け OS 再販 (他社ブランド提供／成果報酬 15% で別契約)

ランニングと成果報酬(別の対価です)

② ランニング(月額固定)と③ 成果報酬(売上連動)は別建ての対価です。
ランニングは品質維持の月額、成果報酬は OS 活用で実際に売上が立った時のみ発生します。

② ランニング(月額固定)

月 15 万円 / 工数上限 月 8h

メニュー	頻度
月次レビュー会	90 分×月 1 回
学習ログのメンテ	随時
エージェント本質レビュー	月次
スキル更新	四半期 1 回
質問対応	営業日 48h 以内

超過時は時間単価 2 万で追加 or 翌月相殺

③ 成果報酬(売上連動 / 24 ヶ月適用)

対象	料率
契約後の新規受注(OS 活用)	5%
OS 自体の再販・他社ブランド提供	15%
既存顧客への継続受注	対象外
関根さん個人の登壇・著作等	対象外

売上が出てから払う「後払い」型。N.Y.CRAFT 側に前払いの金銭リスクは発生しない

価格サマリー

項目	金額	備考
① プロジェクト	50 万円	着手前一括／Phase 1
② ランニング	月 15 万円	工数上限 月 8h
③ 成果報酬(通常 / 再販)	5% / 15%	24 ヶ月

12 ヶ月分のベース支払い見通し

項目	金額
プロジェクト	50 万
ランニング 15万×12	180 万
ベース合計	230 万円

+ 成果報酬(売上連動・後払い)

※ 既存の業務委託は本提案外

Light プラン(更に絞りたい場合)

プロジェクト 30 万 + ランニング 月 12 万

12 ヶ月分ベース:174 万円

Phase 1 スcope縮小(業界プレイブック新設を Phase 2 送り／
中核エージェント 10 名／顧客像・ブランド基盤書は既存テンプレ流用)

リファレンス第 1 号 : N.Y.CRAFT 側のメリット

当社(提供者)は裏方に徹し対外的には一切表に出ません。本プロジェクトは完全に N.Y.CRAFT 様の取り組みとして、自由に発信していただけます。

自社事例として自由に発信可能

01

「AI 事業 OS 導入の先進企業」として、プレスリリース・業界誌・カンファレンス登壇等を N.Y.CRAFT 名義で実施可能。当社名・OS 名の開示義務なし

プロジェクトフィー大幅圧縮

02

標準 102 万 → 50 万 (約 50% 圧縮)。第 1 号として導入ハードルを下げています

先進的経営の対外発信材料

03

スタートアップ・新規事業 PMF 期顧客への営業時のブランディング強化、競合との差別化材料

広報の自由度

04

共同プレスリリースや当社への参照は不要。N.Y.CRAFT 様の判断で発信内容・タイミング・チャンネルを完全コントロール可能

期待される成果

短期 / ～6 ヶ月

立ち上げと初期効果

- ✓ 関根さん本人の作業時間削減: 月 10～30 時間相当 (推定)
- ✓ スペシャリストが品質ゲート通過アウトプットを単独で出せる
- ✓ 関根さんの判断・規律が永続的な資産として蓄積開始

中期 / ～1 年

時間配分とスケール

- ✓ 関根さんの時間が「個別作業」から「戦略・新規開拓・関係構築」へシフト
- ✓ 粗利試算ハードルールで提案打率が構造的に上昇
- ✓ 新人スペシャリスト育成期間が短縮

長期 / 1 年～

事業継続性とブランド

- ✓ 事業継続性の根本改善 (関根さん依存度の低下)
- ✓ OS 自体を商品化して再販する選択肢の獲得 (成果報酬 15% 対象)
- ✓ 業界内での「N.Y.CRAFT メソッド × 規律ある事業 OS」ブランド確立
- ✓ 学習ログの蓄積が N.Y.CRAFT 独自の業界知識ベース資産に進化

次のアクション

ステップ	アクション	タイミング
1	本提案の大筋合意	TBU
2	詳細見積書・契約書ドラフト作成	2 週間以内
3	2 回目打合せ(条件確認・契約締結)	3～4 週間後
4	プロジェクトフィー入金	契約締結時
5	Phase 1 構築開始	入金確認後
6	Phase 1 完了・効果評価	約 3 ヶ月後
7	Phase 2 / 再販契約等の追加検討	効果評価後

ご質問・ご懸念点
お聞かせください

ディスカッション